

**KÜLSŐ MUNKÁK**

Munkadíj összesen : 100,000 Ft  
 Anyagköltség összesen : 105,000 Ft

**MUNKAFOLYAMATOK, MUNKADÍJ****ANYAGKIVONAT**

	<i>megnevezés</i>	<i>menny.</i>	<i>mértégs.</i>	<i>egysár.</i>	<i>összár</i>	<i>megnevezés</i>	<i>menny.</i>	<i>mértégs.</i>	<i>egysár.</i>	<i>összár</i>
1	homlokzati állvány építés-bontás				100,000 Ft	Sóder				0 Ft
2	homlokzatvakolat készítés				0 Ft	Homok (vakolat + malter)				0 Ft
3	lábazatburkolat készítés				0 Ft	Cement				0 Ft
4	terasz és bejárat földfeltöltés				0 Ft	Mész				0 Ft
5	terasz és bejárat zsaluzás				0 Ft	Nemesvakolat	165.75	m2		70,000 Ft
6	terasz és bejárat betonozás				0 Ft	Lábazati vakolat	21.25	m2		35,000 Ft
7	betonoszlopok elkészítése (bejárat két oldalán)				0 Ft					0 Ft
8	bejárat lépcső elkészítése				0 Ft					0 Ft
9	Járdakészítés				0 Ft					0 Ft
10	Gépkocsi bejáró készítés				0 Ft					0 Ft
11					0 Ft					0 Ft
12	malterkeverék készítése				0 Ft					0 Ft
13	betonkeverék készítése				0 Ft					0 Ft
14					0 Ft					0 Ft
15					0 Ft					0 Ft
16					0 Ft					0 Ft
17					0 Ft					0 Ft
18					0 Ft					0 Ft
19					0 Ft					0 Ft
20					0 Ft					0 Ft
21					0 Ft					0 Ft
22					0 Ft					0 Ft
23					0 Ft					0 Ft
24					0 Ft					0 Ft
25					0 Ft					0 Ft
26					0 Ft					0 Ft
27					0 Ft					0 Ft
28					0 Ft					0 Ft
29					0 Ft					0 Ft
30					0 Ft					0 Ft
31					0 Ft					0 Ft
32					0 Ft					0 Ft
33					0 Ft					0 Ft
34					0 Ft					0 Ft
35					0 Ft					0 Ft
36					0 Ft					0 Ft
37					0 Ft					0 Ft
38					0 Ft					0 Ft
39					0 Ft					0 Ft
40					0 Ft					0 Ft

Összesen : 100,000 Ft

Összesen : 105,000 Ft